

# 入札結果報告書

入札年月日 令和元年9月20日  
 発注課 農林課  
 工事番号 令和元年度 町単独事業  
 工事名 黒坂地区間所呑田作業道改良工事  
 工事場所 度会郡大紀町 野原 地内  
 予定価格 1,980,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,900,000	落札	
(株)丸建組	1,960,000		
(有)本田組	1,930,000		
(有)小野建設	1,930,000		
山添建設(株)	1,950,000		

工期 { 着工 令和元年9月20日  
 完成 令和元年11月29日 }

# 入札結果報告書

入札年月日 令和元年 9月 20日  
発注課 農林課  
工事番号 令和元年度 町単独土地改良事業  
工事名 野原上村地区用水路改良工事  
工事場所 度会郡大紀町 野原 地内  
予定価格 1,413,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,370,000	落札	
(株)丸建組	1,400,000		
(有)本田組	1,390,000		
(有)小野建設	1,400,000		
(有)梅村組	1,440,000		

工期 { 着工 令和元年 9月 20日  
完成 令和元年 11月 29日 }

# 入札結果報告書

入札年月日 令和元年9月20日  
発注課 農林課  
工事番号 令和元年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業  
工事名 金輪櫃井原地区用水路改良外工事  
工事場所 度会郡大紀町 金輪・永会 地内  
予定価格 7,465,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	7,370,000	落札	
(株)丸建組	7,400,000		
(株)西工務店	7,400,000		
大達建設(株)	7,430,000		
(株)谷口組	7,400,000		

工期 { 着工 令和元年9月20日  
完成 令和2年1月31日 }

# 入札結果報告書

入札年月日 令和元年 9月 20日  
発注課 農林課  
工事番号 令和元年度 町単独事業  
工事名 神原樋ノ谷地区作業道舗装工事  
工事場所 度会郡大紀町 神原 地内  
予定価格 3,651,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	3,600,000		
(株)丸建組	3,550,000	落札	
(株)西工務店	3,580,000		
(有)大建	3,610,000		
伊藤建設	3,600,000		

工期 { 着工 令和元年 9月 20日 }  
完成 令和元年 12月 20日 }

# 入札結果報告書

入札年月日 令和元年 9月 20日  
 発注課 農林課  
 工事番号 令和元年度 町単独土地改良事業  
 工事名 野原八軒屋地区排水路外整備工事  
 工事場所 度会郡大紀町 野原 地内  
 予定価格 4,675,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	4,600,000	落札	
(株)丸建組	4,630,000		
(株)西工務店	4,630,000		
山添建設(株)	4,620,000		
(有)紀勢コンクリート	4,650,000		

工期 { 着工 令和元年 9月 20日  
           完成 令和元年 12月 20日 }

# 入札結果報告書

入札年月日 令和元年9月20日  
 発注課 農林課  
 工事番号 令和元年度 町単独土地改良事業  
 工事名 藤平見地区農道改良工事  
 工事場所 度会郡大紀町 永会 地内  
 予定価格 3,068,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	3,000,000	落札	
(株)丸建組	3,030,000		
山添建設(株)	3,040,000		
(有)紀勢コンクリート	3,040,000		
伊藤建設	3,050,000		

工期 { 着工 令和元年9月20日  
 完成 令和元年12月10日 }

# 入札結果報告書

入札年月日 令和元年 9月 20日  
発注課 農林課  
工事番号 令和元年度 町単独土地改良事業  
工事名 阿曾湯田沖地区排水路改良工事  
工事場所 度会郡大紀町 阿曾 地内  
予定価格 2,541,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(株)西工務店	2,480,000		
(有)本田組	2,450,000	落札	
(有)小野建設	2,487,000		
(有)大建	2,520,000		
(有)梅村組	2,520,000		

工期 { 着工 令和元年 9月 20日  
完成 令和元年 12月 10日 }

# 入札結果報告書

入札年月日 令和元年9月20日  
発注課 建設課  
工事番号 令和元年度 第1110号 町単道路維持事業  
工事名 町道古里神原線道路維持工事  
工事場所 度会郡大紀町 神原 地内  
予定価格 4,568,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	4,500,000		
(株)丸建組	4,430,000	落札	
(株)西工務店	4,460,000		
(有)本田組	4,460,000		
(有)小野建設	4,472,000		

工期 { 着工 令和元年9月20日  
完成 令和2年1月8日 }



# 入札結果報告書

入札年月日 令和元年9月20日  
 発注課 建設課  
 工事番号 令和元年度 第1111号 町単道路維持事業  
 工事名 町道竜祥寺線道路維持工事  
 工事場所 度会郡大紀町 阿曾 地内  
 予定価格 1,063,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,050,000		
(株)丸建組	1,050,000		
(株)西工務店	1,040,000		
(有)本田組	1,030,000		
(有)小野建設	1,020,000	落札	

工期 { 着工 令和元年9月20日  
 完成 令和元年11月14日 }

# 入札結果報告書

入札年月日 令和元年9月20日  
発注課 建設課  
工事番号 令和元年度 第1301号 町単河川維持事業  
工事名 木屋地区河川維持工事  
工事場所 度会郡大紀町 永会 地内  
予定価格 3,511,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	3,450,000		
(株)丸建組	3,400,000	落札	
(株)西工務店	3,420,000		
(有)本田組	3,420,000		
(有)小野建設	3,438,000		

工期 { 着工 令和元年9月20日  
完成 令和元年12月9日 }



# 入札結果報告書

入札年月日 令和元年9月20日  
 発注課 建設課  
 工事番号 令和元年度 第2103号 町単道路維持事業  
 工事名 町道築地2号線外道路維持工事(舗装)  
 工事場所 度会郡大紀町 錦 地内  
 予定価格 3,244,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
大達建設㈱	3,210,000		
山添建設㈱	3,140,000		
㈲大建	3,180,000		
㈱谷口組	3,000,000	落札	
伊藤建設	3,120,000		

工期 { 着工 令和元年9月20日  
 完成 令和元年11月14日 }

# 入札結果報告書

入札年月日 令和元年9月20日  
 発注課 建設課  
 工事番号 令和元年度 第2204号 町単道路新設改良事業  
 工事名 町道船付線（避難路）道路改良工事  
 工事場所 度会郡大紀町 錦 地内  
 予定価格 41,199,000 円 （消費税抜き）

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
大達建設㈱	40,800,000		
山添建設㈱	40,600,000		
(有)大建	40,380,000		
㈱谷口組	40,050,000		
(有)梅村組	40,100,000		
(有)紀勢コンクリート	40,000,000	落札	
伊藤建設	40,500,000		

工期 { 着工 令和元年9月20日  
           完成 令和2年3月18日 }

# 入札結果報告書

入札年月日 令和元年9月20日  
発注課 建設課  
工事番号 令和元年度 第2205号 町単道路新設改良事業  
工事名 町道奥川堤防線道路改良工事（その2）  
工事場所 度会郡大紀町 錦 地内  
予定価格 16,164,000 円 （消費税抜き）

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
大達建設(株)	16,000,000		
山添建設(株)	15,600,000		
(有)大建	15,840,000		
(株)谷口組	15,400,000	落札	
(有)梅村組	15,550,000		
(有)紀勢コンクリート	15,700,000		
伊藤建設	15,800,000		

工期 { 着工 令和元年9月20日  
完成 令和2年2月7日 }

# 入札結果報告書

入札年月日 令和元年9月20日  
 発注課 建設課  
 工事番号 令和元年度 第2403号 町単河川改良事業  
 工事名 奥川のぞみ工区河川改良工事(その3)  
 工事場所 度会郡大紀町 錦 地内  
 予定価格 21,942,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
大達建設㈱	21,720,000		
山添建設㈱	21,500,000		
(有)大建	21,500,000		
㈱谷口組	21,100,000	落札	
(有)梅村組	21,200,000		
(有)紀勢コンクリート	21,500,000		
伊藤建設	21,400,000		

工期 { 着工 令和元年9月20日  
           完成 令和2年1月23日 }