

入札結果報告書

入札年月日 令和2年9月30日
発注課 農林課
工事番号 令和2年度 町単独土地改良事業
工事名 金輪本郷・山端地区排水路整備工事
工事場所 度会郡大紀町 金輪本郷 地内
予定価格 1,549,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,530,000		
(株)丸建組	1,500,000	落札	
(有)本田組	1,520,000		
(有)小野建設	1,530,000		
(有)梅村組	1,540,000		

工期 (着工 令和2年9月30日)
完成 令和2年11月30日

入札結果報告書

入札年月日 令和2年9月30日
 発注課 農林課
 工事番号 令和2年度 町単独土地改良事業
 工事名 藤地区農道改良工事
 工事場所 度会郡大紀町 永会 地内
 予定価格 3,673,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	3,600,000		
(株)丸建組	3,560,000	落札	
(株)西工務店	3,580,000		
(有)本田組	3,610,000		
山添建設(株)	3,600,000		

工期 { 着工 令和2年9月30日
 完成 令和3年1月29日 }

入札結果報告書

入札年月日 令和2年9月30日
発注課 農林課
工事番号 令和2年度 町単独土地改良事業
工事名 神原川岸地区用水路管理道整備工事
工事場所 度会郡大紀町 神原 地内
予定価格 3,118,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	3,080,000		
(株)丸建組	3,020,000	落札	
(株)西工務店	3,040,000		
(有)大建	3,060,000		
(有)紀勢コンクリート	3,080,000		

工期 (着工 令和2年9月30日)
完成 令和3年1月29日

入札結果報告書

入札年月日 令和2年9月30日
発注課 農林課
工事番号 令和2年度 町単独事業
工事名 崎中村地区坊主谷川改修工事
工事場所 度会郡大紀町 崎 地内
予定価格 5,260,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
山添建設(株)	4,950,000	落札	
(有)大建	5,160,000		
(有)梅村組	5,030,000		
(有)紀勢コンクリート	5,100,000		
(株)伊藤建設	辞退		

工期 (着工 令和2年9月30日)
完成 令和3年1月29日)

入札結果報告書

入札年月日 令和2年9月30日
発注課 建設課
工事番号 令和2年度 第2-5号 道路メンテナンス事業
工事名 町道大津二股線(二股橋) 橋梁修繕工事
工事場所 度会郡大紀町 大内山 地内
予定価格 10,572,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
山添建設(株)	10,100,000	落札	
(有)大建	10,360,000		
(有)梅村組	10,180,000		
(有)紀勢コンクリート	10,300,000		
(株)伊藤建設	辞退		

工期 { 着工 令和2年9月30日
完成 令和3年2月26日 }

入札結果報告書

入札年月日 令和2年9月30日
発注課 建設課
工事番号 令和2年度 第2403号 町単河川改良事業
工事名 奥川（右岸日の出工区その2）河川改良工事
工事場所 度会郡大紀町 錦 地内
予定価格 47,074,000 円 （消費税抜き）

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
大達建設(株)	46,140,000		
山添建設(株)	46,200,000		
(有)大建	45,670,000		
(株)谷口組	45,000,000	落札	
(有)梅村組	45,040,000		
(有)紀勢コンクリート	45,100,000		
(株)伊藤建設	辞退		

工期 { 着工 令和2年9月30日 }
完成 令和3年3月24日

入札結果報告書

入札年月日 令和2年9月30日
発注課 建設課
工事番号 令和2年度 第2-2号 道路メンテナンス事業
工事名 町道間所呑田線(間所橋) 橋梁修繕工事
工事場所 度会郡大紀町 野原 地内
予定価格 6,469,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	6,300,000	落札	
(株)丸建組	6,410,000		
(株)西工務店	6,330,000		
(有)本田組	6,330,000		
(有)小野建設	6,335,000		

工期 (着工 令和2年9月30日)
完成 令和3年2月26日

