

入札結果報告書

入札年月日 令和5年4月27日
発注課 住民課
工事番号 令和5年度 町単独事業
工事名 上西出集会所舗装工事
工事場所 度会郡大紀町 阿曾 地内
予定価格 984,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	950,000		
(株)丸建組	945,000		
(株)西工務店	940,000		
(有)本田組	920,000	落札	
(有)大建	940,000		

工期 { 着工 令和5年4月27日
完成 令和5年6月20日 }

入札結果報告書

入札年月日 令和5年4月27日
発注課 農林課
工事番号 令和5年度 町単独事業
工事名 古里・林道南八ヶ河内線舗装工事
工事場所 度会郡大紀町 永会 地内
予定価格 4,020,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	3,900,000	落札	
(株)丸建組	3,941,000		
(株)西工務店	3,950,000		
(有)本田組	3,930,000		
(株)谷口組	4,000,000		

工期 { 着工 令和5年4月27日
完成 令和5年7月14日 }

入札結果報告書

入札年月日 令和5年4月27日
 発注課 農林課
 工事番号 令和5年度 県単林道事業
 工事名 林道志子谷古割口線舗装工事
 工事場所 度会郡大紀町 大内山 地内
 予定価格 2,546,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)本田組	2,490,000		
山添建設(株)	2,510,000		
(有)大建	2,520,000		
(株)谷口組	2,500,000		
(株)伊藤建設	2,420,000	落札	

工期 { 着工 令和5年4月27日 }
 { 完成 令和5年7月14日 }

入札結果報告書

入札年月日 令和5年4月27日
発注課 農林課
工事番号 令和5年度 町単独事業
工事名 柏野・林道臼ヶ谷線舗装工事
工事場所 度会郡大紀町 柏野 地内
予定価格 1,713,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(株)西工務店	1,680,000		
山添建設(株)	1,670,000		
(有)大建	1,650,000	落札	
(株)谷口組	1,680,000		
(株)伊藤建設	1,700,000		

工期 { 着工 令和5年4月27日 }
完成 令和5年7月14日

入札結果報告書

入札年月日 令和5年4月27日
発注課 農林課
工事番号 令和5年度 県単林道事業
工事名 林道間所線舗装工事
工事場所 度会郡大紀町 野原 地内
予定価格 2,568,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	2,480,000	落札	
(株)丸建組	2,517,000		
(株)西工務店	2,510,000		
(有)本田組	2,520,000		
山添建設(株)	2,500,000		

工期 { 着工 令和5年4月27日 }
完成 令和5年7月14日 }

入札結果報告書

入札年月日 令和5年4月27日
発注課 建設課
工事番号 令和5年度 第1101号 町単道路維持事業
工事名 町道中西野瀬線外1路線道路維持工事(舗装)
工事場所 度会郡大紀町 野原・金輪 地内
予定価格 2,835,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	2,780,000		
(株)丸建組	2,722,000	落札	
(株)西工務店	2,750,000		
(有)本田組	2,740,000		
山添建設(株)	2,750,000		

工期 (着工 令和5年4月27日)
完成 令和5年6月15日

入札結果報告書

入札年月日 令和5年4月27日
発注課 建設課
工事番号 令和5年度 第1102号 町単道路維持事業
工事名 町道相原西古谷線道路維持工事(舗装)
工事場所 度会郡大紀町 打見 地内
予定価格 2,789,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	2,700,000	落札	
(株)丸建組	2,733,000		
(株)西工務店	2,740,000		
(有)本田組	2,730,000		
(株)谷口組	2,750,000		

工期 (着工 令和5年4月27日)
完成 令和5年6月15日

入札結果報告書

入札年月日 令和5年4月27日
発注課 建設課
工事番号 令和5年度 第1103号 町単道路維持事業
工事名 町道上り出浦出1号線外道路維持工事
工事場所 度会郡大紀町 船木 地内
予定価格 1,796,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,770,000		
(株)丸建組	1,761,000		
(株)西工務店	1,742,000	落札	
(有)本田組	1,760,000		
(有)大建	1,760,000		

工期 { 着工 令和5年4月27日
完成 令和5年7月5日 }

入札結果報告書

入札年月日 令和5年4月27日
発注課 建設課
工事番号 令和5年度 第1104号 町単道路維持事業
工事名 町道村出東線外1路線道路維持工事
工事場所 度会郡大紀町 阿曾 地内
予定価格 3,833,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	3,760,000		
(株)丸建組	3,720,000		
(株)西工務店	3,730,000		
(有)本田組	3,700,000	落札	
(株)伊藤建設	3,780,000		

工期 { 着工 令和5年4月27日
完成 令和5年7月25日 }

入札結果報告書

入札年月日 令和5年4月27日
 発注課 建設課
 工事番号 令和5年度 第2201号 町単道路新設改良事業
 工事名 町道大明神3号線道路改良工事
 工事場所 度会郡大紀町 錦 地内
 予定価格 3,933,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
山添建設(株)	3,800,000		
(有)大建	3,780,000		
(株)谷口組	3,700,000	落札	
(有)梅村組	3,760,000		
(株)伊藤建設	3,860,000		

工期 (着工 令和5年4月27日)
 (完成 令和5年8月4日)

入札結果報告書

入札年月日 令和5年4月27日
発注課 建設課
工事番号 令和5年度 第3201号 町単道路新設改良事業
工事名 町道栗ヶ谷芦谷線外道路改良工事
工事場所 度会郡大紀町 大内山 地内
予定価格 7,232,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
山添建設(株)	7,100,000		
(有)大建	7,160,000		
(株)谷口組	7,160,000		
(有)梅村組	7,150,000		
(株)伊藤建設	6,950,000	落札	

工期 { 着工 令和5年4月27日
完成 令和5年8月14日 }

入札結果報告書

入札年月日 令和5年4月27日
発注課 建設課
工事番号 令和5年度 第2101号 町単道路維持事業
工事名 町道下崎4号線外1路線道路維持工事
工事場所 度会郡大紀町 崎 地内
予定価格 1,225,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
山添建設(株)	1,150,000	落札	
(有)大建	1,180,000		
(有)梅村組	1,210,000		
(株)紀勢	1,200,000		
(株)伊藤建設	1,200,000		

工期 { 着工 令和5年4月27日 }
完成 令和5年7月5日

入札結果報告書

入札年月日 令和5年4月27日
 発注課 総務企画課
 工事番号 令和5年度 町単独事業
 工事名 柏野公園フェンス設置工事
 工事場所 度会郡大紀町 柏野 地内
 予定価格 883,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
山添建設(株)	860,000		
(有)大建	850,000	落札	
(有)梅村組	880,000		
(株)紀勢	870,000		
(株)伊藤建設	880,000		

工期 (着工 令和5年4月27日)
 (完成 令和5年6月20日)