

入札結果報告書

入札年月日 平成30年2月1日
 発注課 農林課
 工事番号 平成29年度 町単独災害復旧事業
 工事名 柏野地区注連野村出用水路外災害復旧工事
 工事場所 度会郡大紀町 柏野 地内
 予定価格 3,731,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
大達建設(株)	3,670,000	落札	
山添建設(株)	3,700,000		
(有)大建	3,690,000		
小倉建設	3,700,000		
(株)谷口組	3,700,000		

工期 (着工 平成30年2月1日)
 (完成 平成30年3月26日)

入札結果報告書

入札年月日 平成30年2月1日
 発注課 農林課
 工事番号 平成29年度 町単独災害復旧事業
 工事名 野原地区野原西用水路外災害復旧工事
 工事場所 度会郡大紀町 野原・野添 地内
 予定価格 2,582,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	2,500,000	落札	
丸建組	2,528,000		
(有)大建	2,560,000		
(有)紀勢コンクリート	2,530,000		
伊藤建設	2,540,000		

工期 (着工 平成30年2月1日)
 (完成 平成30年3月26日)

入札結果報告書

入札年月日 平成30年2月1日
 発注課 農林課
 工事番号 平成29年度 町単独災害復旧事業
 工事名 永会地区藤ヶ谷排水路外災害復旧工事
 工事場所 度会郡大紀町 永会 地内
 予定価格 1,846,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,820,000		
丸建組	1,770,000	落札	
(有)本田組	1,790,000		
山添建設(株)	1,790,000		
伊藤建設	1,810,000		

工期 { 着工 平成30年2月1日
 完成 平成30年3月26日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成30年2月1日
 発注課 農林課
 工事番号 平成29年度 町単独災害復旧事業
 工事名 野原地区佐田谷作業道災害復旧工事
 工事場所 度会郡大紀町 野原 地内
 予定価格 1,749,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,720,000		
丸建組	1,679,000	落札	
(株)西工務店	1,710,000		
小倉建設	1,720,000		
(有)紀勢コンクリート	1,700,000		

工期 { 着工 平成30年2月1日 }
 { 完成 平成30年3月26日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成30年2月1日
 発注課 農林課
 工事番号 平成29年度 町単独災害復旧事業
 工事名 神原地区神原用水路外災害復旧工事
 工事場所 度会郡大紀町 神原外 地内
 予定価格 1,539,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,500,000	落札	
丸建組	1,523,000		
(株)西工務店	1,520,000		
(有)本田組	1,520,000		
(有)小野建設	1,519,000		

工期 { 着工 平成30年2月1日 }
 { 完成 平成30年3月26日 }