

# 入札結果報告書

入札年月日 平成30年11月16日  
 発注課 水産課  
 工事番号 平成30年度 強い水産業づくり施設整備事業  
 工事名 錦漁港燃油タンク整備工事  
 工事場所 度会郡大紀町 錦 地先  
 予定価格 40,904,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)紀勢コンクリート	40,100,000		
(有)梅村組	40,080,000		
(株)谷口組	40,000,000	落札	
山添建設(株)	40,400,000		
大達建設(株)	40,500,000		
(株)西工務店	40,070,000		
(有)野田建設	40,100,000		

工期 { 着工 平成30年11月16日  
 完成 平成31年3月25日 }





# 入札結果報告書

入札年月日 平成30年11月16日  
 発注課 建設課  
 工事番号 平成30年度 第1301号 町単河川維持事業  
 工事名 木屋地区河川維持工事  
 工事場所 度会郡大紀町 永会 地内  
 予定価格 3,449,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	3,400,000		
丸建組	3,310,000	落札	
(株)西工務店	3,360,000		
(有)梅村組	3,380,000		
伊藤建設	3,400,000		

工期 { 着工 平成30年11月16日  
 完成 平成31年3月8日 }



# 入札結果報告書

入札年月日 平成30年11月16日  
 発注課 農林課  
 工事番号 平成29年度 町単独土地改良事業（繰越分）  
 工事名 金輪・櫃井原北野地区外用水路改良工事  
 工事場所 度会郡大紀町 金輪 地内  
 予定価格 5,483,000 円 （消費税抜き）

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	5,400,000	落札	
丸建組	5,470,000		
(株)西工務店	5,430,000		
山添建設(株)	5,420,000		
(有)紀勢コンクリート	5,430,000		

工期 { 着工 平成30年11月16日  
 完成 平成31年2月28日 }

# 入札結果報告書

入札年月日 平成30年11月16日  
 発注課 農林課  
 工事番号 平成30年度 県単土地基盤整備事業  
 工事名 藤・前田地区農道舗装工事  
 工事場所 度会郡大紀町 永会 地内  
 予定価格 1,519,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	1,450,000	落札	
丸建組	1,480,000		
(株)西工務店	1,480,000		
(有)本田組	1,480,000		
山添建設(株)	1,490,000		

工期 { 着工 平成30年11月16日  
           完成 平成31年1月31日 }





