

入札結果報告書

入札年月日 平成29年8月10日
 発注課 農林課
 工事番号 平成29年度 町単独土地改良事業
 工事名 古里烏谷地区外排水路改良工事
 工事場所 度会郡大紀町 永会 地内
 予定価格 892,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	880,000	落札	
丸建組	856,000		
(有)小野建設	880,000		
(有)梅村組	890,000		
伊藤建設	880,000		

工期 { 着工 平成29年8月10日
 完成 平成29年10月31日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成29年8月10日
 発注課 農林課
 工事番号 平成29年度 町単独土地改良事業
 工事名 神原・榎ヶ野地区排水路法面改良外工事
 工事場所 度会郡大紀町 神原 地内
 予定価格 2,766,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	2,700,000	落札	
丸建組	2,656,000		
小倉建設	2,700,000		
(有)梅村組	2,700,000		
(有)紀勢コンクリート	2,700,000		

工期 { 着工 平成29年8月10日
 完成 平成29年10月31日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成29年8月10日
 発注課 農林課
 工事番号 平成29年度 町単独土地改良事業
 工事名 野原八軒屋地区外用水路路肩改良工事
 工事場所 度会郡大紀町 野原 地内
 予定価格 3,383,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	3,300,000	落札	
丸建組	3,340,000		
(株)西工務店	3,334,000		
山添建設(株)	3,320,000		
(有)紀勢コンクリート	3,330,000		

工期 { 着工 平成29年8月10日
 完成 平成29年10月31日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成29年8月10日
 発注課 農林課
 工事番号 平成29年度 農業基盤整備促進事業
 工事名 新田・こらご地区農道舗装工事
 工事場所 度会郡大紀町 野原 地内
 予定価格 2,685,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)野田建設	2,630,000	落札	
丸建組	2,653,000		
(株)西工務店	2,654,000		
(有)本田組	2,650,000		
(有)大建	2,660,000		

工期 { 着工 平成29年8月10日
 完成 平成29年10月31日 }

入札結果報告書

入札年月日 平成29年8月10日
 発注課 農林課
 工事番号 平成29年度 農業基盤整備促進事業
 工事名 大内山・梅ヶ谷地区農道舗装工事
 工事場所 度会郡大紀町 大内山 地内
 予定価格 1,348,000 円 (消費税抜き)

入札者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
(有)本田組	1,320,000		
山添建設(株)	1,310,000		
(有)大建	1,310,000		
小倉建設	1,330,000		
伊藤建設	1,290,000	落札	

工期 { 着工 平成29年8月10日
 完成 平成29年10月31日 }