

# 入 札 結 果 報 告 書

入 札 年 月 日      令和6年5月31日  
発      注      課      教育委員会事務局  
工   事   番   号      令和6年度 第130号 町単独事業  
工      事      名      藤グラウンドゴルフ場フェンス改修工事  
工   事   場   所      度会郡大紀町 永会 地内  
予   定   価   格      1,603,000 円      (消費税抜き)

| 入 札 者   | 入札額<br>(消費税抜き) | 落札 | 備考 |
|---------|----------------|----|----|
| (有)野田建設 | 1,520,000      | 落札 |    |
| (株)丸建組  | 1,550,000      |    |    |
| (株)西工務店 | 1,550,000      |    |    |
| (有)本田組  | 1,560,000      |    |    |
| (株)谷口組  | 1,570,000      |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |

工期    (    着工      令和6年5月31日    )  
         (    完成      令和6年8月22日    )

# 入札結果報告書

入札年月日 令和6年5月31日  
発注課 総務企画課  
工事番号 令和6年度 町単独事業  
工事名 黒坂生活改善センターフェンス設置工事  
工事場所 度会郡大紀町 野原 地内  
予定価格 717,000 円 (消費税抜き)

| 入札者     | 入札額<br>(消費税抜き) | 落札 | 備考 |
|---------|----------------|----|----|
| (有)野田建設 | 670,000        | 落札 |    |
| (株)丸建組  | 690,000        |    |    |
| (株)西工務店 | 690,000        |    |    |
| (有)本田組  | 700,000        |    |    |
| (有)梅村組  | 710,000        |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |

工期 ( 着工 令和6年5月31日  
完成 令和6年7月31日 )

# 入 札 結 果 報 告 書

入 札 年 月 日      令和6年5月31日  
発      注      課      総務企画課  
工   事   番   号      令和6年度    町単独事業  
工      事      名      旧大内山中学校グラウンドトイレ改修工事  
工   事   場   所      度会郡大紀町   大内山   地内  
予   定   価   格      2,410,000   円      (消費税抜き)

| 入 札 者   | 入札額<br>(消費税抜き) | 落札 | 備考 |
|---------|----------------|----|----|
| (株)西工務店 | 2,370,000      |    |    |
| 大達建設(株) | 2,360,000      |    |    |
| 山添建設(株) | 2,350,000      |    |    |
| (株)谷口組  | 2,380,000      |    |    |
| (株)伊藤建設 | 2,330,000      | 落札 |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |

工期    (    着工      令和6年5月31日    )  
         (    完成      令和6年8月31日    )

# 入札結果報告書

入札年月日 令和6年5月31日  
発注課 建設課  
工事番号 令和6年度 第1201号 町単道路新設改良事業  
工事名 町道野原新田線道路改良工事  
工事場所 度会郡大紀町 野原 地内  
予定価格 13,589,000 円 (消費税抜き)

| 入札者     | 入札額<br>(消費税抜き) | 落札 | 備考 |
|---------|----------------|----|----|
| (有)野田建設 | 13,350,000     |    |    |
| (株)丸建組  | 13,040,000     | 落札 |    |
| (株)西工務店 | 13,200,000     |    |    |
| (有)本田組  | 13,070,000     |    |    |
| 大達建設(株) | 13,200,000     |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |

工期 { 着工 令和6年5月31日  
完成 令和6年10月15日 }

# 入札結果報告書

入札年月日 令和6年5月31日  
発注課 建設課  
工事番号 令和6年度 第1104号 町単道路維持事業  
工事名 町道勝瀬長者野線道路維持工事  
工事場所 度会郡大紀町 滝原 地内  
予定価格 3,051,000 円 (消費税抜き)

| 入札者     | 入札額<br>(消費税抜き) | 落札 | 備考 |
|---------|----------------|----|----|
| (有)野田建設 | 3,000,000      |    |    |
| (株)丸建組  | 2,960,000      |    |    |
| (株)西工務店 | 2,930,000      | 落札 |    |
| (有)本田組  | 2,940,000      |    |    |
| (株)谷口組  | 2,960,000      |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |

工期 ( 着工 令和6年5月31日  
完成 令和6年9月6日 )

# 入札結果報告書

入札年月日 令和6年5月31日  
発注課 建設課  
工事番号 令和6年度 第2104号 町単道路維持事業  
工事名 町道浅ヶ谷14号線道路維持工事  
工事場所 度会郡大紀町 錦 地内  
予定価格 659,000 円 (消費税抜き)

| 入札者     | 入札額<br>(消費税抜き) | 落札 | 備考 |
|---------|----------------|----|----|
| 山添建設(株) | 640,000        |    |    |
| (有)大建   | 640,000        |    |    |
| (有)梅村組  | 640,000        |    |    |
| (株)紀勢   | 600,000        | 落札 |    |
| (株)伊藤建設 | 630,000        |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |

工期 { 着工 令和6年5月31日  
完成 令和6年8月2日 }

# 入札結果報告書

入札年月日 令和6年5月31日  
発注課 建設課  
工事番号 令和6年度 第2301号 町単河川維持事業  
工事名 谷山川河川維持工事  
工事場所 度会郡大紀町 錦 地内  
予定価格 1,178,000 円 (消費税抜き)

| 入札者     | 入札額<br>(消費税抜き) | 落札 | 備考 |
|---------|----------------|----|----|
| 大達建設(株) | 1,150,000      |    |    |
| 山添建設(株) | 1,150,000      |    |    |
| (株)谷口組  | 1,130,000      | 落札 |    |
| (有)梅村組  | 1,170,000      |    |    |
| (株)伊藤建設 | 1,150,000      |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |
|         |                |    |    |

工期 ( 着工 令和6年5月31日  
完成 令和6年8月5日 )