入 札 結 果 報 告 書

入 札 年 月 日　　令和 7年 5月 30日
発　　注　　課　　産業振興課
工 事 番 号　　令和7年度　町単独事業
工　　事　　名　　大滝峡キャンプ場改修工事
工 事 場 所　　度会郡大紀町　滝原　地内
予 定 価 格　　23,620,000　円　　（消費税抜き）

入　札　者	入札額 （消費税抜き）	落札	備考
㈲野田建設	23,500,000		
㈱丸建組	23,080,000		
㈱西工務店	22,980,000	落札	
㈲本田組	23,000,000		
㈱谷口組	23,200,000		

工期　着工　令和 7年 5月 30日
　　完成　令和 7年 10月 31日

入　札　結　果　報　告　書

入札年月日　　令和7年5月30日
発注課　　教育委員会事務局
工事番号　　令和7年度　第103号　町単独事業
工事名　　大宮中学校校舎中庭改修工事
工事場所　　度会郡大紀町　滝原　地内
予定価格　　15,224,000　円　　（消費税抜き）

入札者	入札額（消費税抜き）	落札	備考
㈲野田建設	14,800,000		
㈱丸建組	14,750,000		
㈱西工務店	14,650,000	落札	
㈲本田組	14,730,000		
大達建設㈱	14,800,000		

工期（着工　令和7年5月30日　／　完成　令和7年10月16日）

入　札　結　果　報　告　書

入札年月日　　令和7年5月30日
発注課　　教育委員会事務局
工事番号　　令和7年度　第104号　町単独事業
工事名　　旧七保第二小学校グラウンドフェンス改修工事
工事場所　　度会郡大紀町　永会　地内
予定価格　　1,071,000　円　　（消費税抜き）

入札者	入札額（消費税抜き）	落札	備考
㈲野田建設	1,000,000	落札	
㈱丸建組	1,020,000		
㈱西工務店	1,020,000		
㈲本田組	1,020,000		
山添建設㈱	1,040,000		

工期　着工　令和7年5月30日
　　完成　令和7年8月5日

入　札　結　果　報　告　書

入　札　年　月　日　　令和7年5月30日
発　　注　　課　　建設課
工　事　番　号　　令和6年度　第2205号　町単道路新設改良事業(繰越分)
工　　事　　名　　町道池ノ谷線道路改良工事
工　事　場　所　　度会郡大紀町　錦　地内
予　定　価　格　　38,312,000　円　　(消費税抜き)

入　札　者	入札額 (消費税抜き)	落札	備考
㈲野田建設	37,000,000		
㈱丸建組	36,600,000		
㈱西工務店	36,780,000		
㈲本田組	36,950,000		
大達建設㈱	36,800,000		
山添建設㈱	37,400,000		
㈱谷口組	36,500,000	落札	
㈱伊藤建設	36,700,000		

工期　着工　令和7年5月30日
　　完成　令和7年12月8日

入　札　結　果　報　告　書

入札年月日　　令和7年5月30日
発注課　　建設課
工事番号　　令和7年度　第2103号　町単道路維持事業
工事名　　町道垣内後寺下線外道路維持工事（舗装）
工事場所　　度会郡大紀町　柏野　地内
予定価格　　4,668,000　円　　（消費税抜き）

入札者	入札額（消費税抜き）	落札	備考
㈱西工務店	4,570,000		
大達建設㈱	4,500,000	落札	
山添建設㈱	4,600,000		
㈱谷口組	4,570,000		
㈱伊藤建設	4,570,000		

工期　着工　令和7年5月30日
　　完成　令和7年8月8日

入　札　結　果　報　告　書

入札年月日　　令和7年5月30日
発注課　　総務企画課 総務管理室
工事番号　　令和7年度　町単独事業
工事名　　旧紀勢町商工会事務所解体工事
工事場所　　度会郡大紀町　崎　地内
予定価格　　2,420,000　円　　（消費税抜き）

入札者	入札額（消費税抜き）	落札	備考
㈱西工務店	2,320,000		
大達建設㈱	2,300,000		
山添建設㈱	2,270,000	落札	
㈱谷口組	2,350,000		
㈱伊藤建設	2,400,000		

工期　着工　令和7年5月30日
　　完成　令和7年8月27日

入　札　結　果　報　告　書

入札年月日　　令和7年5月30日
発注課　　総務企画課 総務管理室
工事番号　　令和7年度　町単独事業
工事名　　黒坂生活改善センター屋根改修工事
工事場所　　度会郡大紀町　野原　地内
予定価格　　2,757,000　円　　（消費税抜き）

入札者	入札額（消費税抜き）	落札	備考
㈲野田建設	2,620,000	落札	
㈱西工務店	2,660,000		
㈲本田組	2,670,000		
大達建設㈱	2,670,000		
山添建設㈱	2,650,000		

工期　着工　令和7年5月30日
　　完成　令和7年8月27日